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Ministerio de
Desarrollo
Socialy
Familia

Gobierno de Chile

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS — FUNDACIONES Y CORPORACIONES -
SEGUNDO SEMESTRE”, ANO 2021
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
FUNDACION JOVENES POR UNA AMERICA SOLIDARIA

En Santiago de Chile, a 29 de Octubre de 2021, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representada por su
Subsecretario (S), don MATIAS ROMERO DONOSO, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Catedral 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, FUNDACION
JOVENES POR UNA AMERICA SOLIDARIA , en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N°
65467290-3, representado por Don (fia) MAGDALENA ROSARIO VALDES LUTZ, cédula
nacional de identidad N° 14121101-3; ambos domiciliados para estos efectos en
Bustamante 26, comuna Providencia, Region Metropolitana, vienen en sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.289, de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2021, en la Partida
21, Capitulo 09, Programa 01, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029 y Partida 21, Capitulo 09,
Programa 50, Subtitulo 24, Item 01, Asignacion 01, contempla recursos para el Fondo de
Iniciativas para la Superacién de la Pobreza y Fondo de Iniciativas para la Superacion de
la Pobreza FET respectivamente.

Que, producto al brote mundial de la enfermedad denominada COVID-19, con fecha 18 de
marzo de 2020 a través del Decreto Supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad
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Publica, el Presidente la Republica declar6 estado de excepcién constitucional de
catastrofe por calamidad publica, en el territorio de Chile, dados los efectos negativos que
la pandemia produjo en todo el pais, el cual ha sido objeto de sucesivas prérrogas,
terminando el dia 30 de septiembre de 2021.

Que, en ese marco, y considerando que la crisis sanitaria no se encuentra superada y que
sus efectos han impactado fuertemente la vida y salud de muchas personas, en particular,
aquellas familias y/o grupos mas vulnerables de nuestro pais, se ha requerido el esfuerzo
solidario y conjunto de la alianza publico privada para coordinar de manera colaborativa
estrategias que permitan ir en ayuda de aquellos sectores de la sociedad que se han visto
mas afectados por la crisis sanitaria.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, el 19 de julio de 2021 la Subsecretaria de
Evaluacion Social dict6 la Resolucion Exenta N° 0218, en las que se aprobaron las Bases
Administrativas y Técnicas del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza: “Chile Compromiso de Todos- Fundaciones y Corporaciones”,
Segundo Semestre afio 2021”.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 15 de octubre de 2021, Fundacién Jévenes por
una América Solidaria se adjudicé el Concurso ya referido, segun consta en la Resolucion
Exenta N°0369, de 2021, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucion del Proyecto denominado
“CENTRO Y GUARDERIA COMUNITARIA EN ESTACION CENTRAL: UN ESPACIO DE
APRENDIZAJE, CUIDADO Y RECREACION PARA NINOS Y NINAS AL CUIDADO DE
MUJERES PARTICIPANTES DEL CENTRO IDEACTIVA”, en la comuna (alcance Regional)
Estacion Central, Region Metropolitana, en el marco del Concurso Publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile Compromiso de Todos -
Fundaciones y Corporaciones — Segundo Semestre afio 2021” y segun los términos de
este acuerdo.

El Proyecto el cual contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos propuestas estan
contenidos en el formulario de postulacién presentado por el Ejecutor, el que, para todos
los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.
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SEGUNDA: OBLIGACIONES

DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucion del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras acciones

a.

10.

Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno
cumplimiento.

Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N°0218, de fecha 19 de julio de 2021, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del Proyecto.

Entregar dentro de plazo de 10 dias corridos desde la fecha de firma del convenio, la
respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnhicos Mensuales y Final
conforme a lo dispuesto en la clausula sexta del presente instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El ejecutor debera participar de una capacitacion técnica y financiera que sera
convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo social y Familia y que se
llevara a cabo en la forma y lugar que este determine.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia del
presente convenio.

Difundir el Proyecto, mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones— Segundo Semestre afio
20217, utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
y cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.
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11.

12.

13.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las solicitudes de
aprobacién de piezas gréaficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al Ministerio
la autorizacion para la utilizacion de aquellos productos obtenidos por medio de la
ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

Durante la ejecucion del proyecto el ejecutor debera respetar las instrucciones,
recomendaciones y orientaciones sanitarias establecidas para tal efecto por el
Ministerio de Salud, o la autoridad competente con ocasién de la emergencia sanitaria,
o realizar la tramitacion de autorizaciones correspondientes ante la autoridad
competente. La inobservancia de ésta disposicion serd considerada como
incumplimiento grave en la ejecucion del convenio y dard lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del mismo de acuerdo lo establece la clausula
décimo tercera.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes obligaciones:

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucién N°30, de 2015, de
la Contraloria General de la Republica, 0 horma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula octava del presente convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo

Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 29.997.250 (Veintinueve millones

novecientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos), fondos contemplados Partida

21, Capitulo 09, Programa 01, Subsecretaria de Evaluaciéon Social del Ministerio de

Desarrollo Social y Familia, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029 y Partida 21, Capitulo 09,
Programa 50, Subtitulo 24, ltem 01, Asignacion 01, de la Ley N° 21.289, Ley de
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Presupuestos del Sector Publico afio 2021, contempla recursos para la asignacion y
ejecucion de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 2 (dos) cuotas. La primera,
correspondiente al ochenta por ciento (80%) del monto total solicitado, se transferira, una
vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.
- El ejecutor haya entregado la garantia en los términos y condiciones exigidas en la
clausula décima del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado el informe de planificacion regulado en la clausula sexta
del presente convenio.
- El ejecutor haya entregado el certificado que acredite su inscripcion como entidad
receptora de fondos publicos.
- El ejecutor haya entregado copia simple de un documento que acredite titularidad
de una cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una
institucion bancaria y/o financiera.

La segunda cuota, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total solicitado, sera
transferida durante el mes que corresponda a la mitad del plazo de ejecucién del convenio,
siempre que la institucion se encuentre al dia en la presentacion de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas correspondientes y la garantia ya entregada se encuentre vigente
en los términos que sefala el convenio.

Asimismo, para poder realizar las transferencias el ejecutor deberd estar al dia con las
rendiciones, saldo o reintegros con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La institucién debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro del plazo de 15
dias corridos a partir de la notificacion respectiva, a través del “Comprobante de recepcion
de recursos” en los términos descritos en la clausula cuarta.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningln caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcién
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:
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a)

b)

c)

d)

Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencién de la
firma electronica de los representantes de la institucion para ser utilizados en los
mecanismos de revision electrénicos del Estado. Ademas, se consideraran materiales
0 servicios para actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendon,
amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.); ademés se podran destinar recursos
para el cuidado, transporte y/o alimentacion de los y las participantes, los cuales deben
ser pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacién no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, salvo que la finalidad del proyecto tenga como objetivo general la
alimentacion (incluido los medios para cocinar, como por ejemplo gas, compra de cajas
de mercaderia, entre otros) y se promovera que la alimentacién sea preferentemente
saludable.

Inversién: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, Estos gastos deberan
ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar servicios por
concepto de mejoras tecnoldgicas o el pago a un tercero por la elaboracion de algun
insumo relevante para la optimizacién de un proceso para la institucion, éste debera
ser registrado en este item. Adicionalmente, los gastos por este concepto deberan ser
rendidos mediante la presentacion de la factura emitida por la respectiva persona
juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a este tipo de gastos, debido
a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptardn modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino, que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucién del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las actividades de la
institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto en de servicios como luz,
agua, telefonia e internet correspondiente a la institucion.
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Solo pueden rendir gastos de sostenimiento los Ejecutores que tienen incluido este
item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucién de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos de administracién que incluya
el Ejecutor en su rendicion. Es decir, no serd posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion el Ejecutor no esté rindiendo
gastos de Inversion ni de Administracion, entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que el Ejecutor rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con una boleta
exenta por igual monto que el incluido en su rendicién, acompafiada del detalle de los
gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos de este detalle para
aceptar la rendicion, si asi lo considera.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro de un
plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacibn que da cuenta de dicha
operacién financiera a través de la presentacion del “Comprobante de recepciéon de
recursos” que se pondra a disposicidn del ejecutor, acompanando ademas un documento
bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo una
cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco), ambos documentos deben
estar firmados por el representante legal de la instituciébn y ser enviados por correo
electrénico, a la casilla electronica que se informara oportunamente, y dirigido a la Divisién
de Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor deberd crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos en el
presente instrumento:

1. Formato de Informe de Planificacion
2. Formato de Informe Técnico Mensual
3. Formato de Informe Técnico Final
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SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de planificacion e
Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del proyecto. Asimismo,
al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe Técnico Final, que
incorpore tanto los aspectos técnicos como financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las acciones
y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre las cuales
debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando los
participantes, fechas de realizacién y tematicas tratadas y acompafiar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de las actividades que se desarrollaran en la ejecucién del proyecto. Se debera
utilizar el formato proporcionado por el Ministerio, entregado al momento de la notificacion
de la adjudicacién.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberdn entregarse con sus medios de verificacion, a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos posteriores al Gltimo dia habil de
cada mes, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha de recepcién
de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula octava del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacién de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcién de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.
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Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final,
el que debera venir acompafiado de los correspondientes respaldos de la informacion en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcién de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del
proyecto.

b. El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

d. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

13

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisibn de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a. Exigir la presentacién de los informes de inversiébn a través de la plataforma de
Sistema de Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucién
de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo
disponible para el mes siguiente,

b.  Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los antecedentes
relativos a la rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, el ejecutor, debera entregar mediante el sistema de rendiciéon de cuentas
vigente, lo siguiente:

1. Los comprobantes de ingresos con la documentacion auténtica o la relacion vy
ubicacién de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos gue por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.
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2. Informes mensuales de inversion a través de la plataforma de Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecuciéon de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. El
ejecutor debera realizar la rendicién de cuentas, asociando los gastos efectuados,
segun tipos definidos previamente, a las actividades especificas establecidas en el
convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los primeros quince dias
habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

3. Un_Informe Financiero Final Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicion Electronica de SISREC, debe informar de la ejecucién de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada, desagregada por
cada actividad comprometida realizada, a méas tardar dentro de los primeros quince
dias habiles del mes subsiguiente a la aprobacion de la Gltima de las entregas de que
trata la clausula tercera.

El ejecutor, ademas de los informes indicados precedentemente, debera entregar los
siguientes antecedentes, de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién N°30, de 2015,
de la Contraloria General de la Republica:

i. Los comprobantes de egreso con la documentacién auténtica, que acrediten
todos los pagos realizados con los recursos gue por este convenio se transfieran
y que han sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los
comprobantes deberan ser firmados por la persona responsable legalmente para
efectuar el egreso.

ii. Loscomprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion
y ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables
gue no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso de haberse producido
una modificacién presupuestaria en los términos sefalados en la clausula décimo segunda
de este convenio, deberd constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisidbn de Cooperacion Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes
Técnicos mensuales asi como también el Final. Para la revision de los primeros dispondra
de 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar, desde la fecha de su recepcién y
para el segundo contara con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcién para informar
el resultado de su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los

informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintids) dias habiles para
aprobar u observar la rendicion, desde la fecha de recepcién de la misma. Asi mismo sera
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responsable de revisar el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta)
dias corridos desde su recepcion. La Division de Administracion y Finanzas tomara en
consideracion la revision técnica realizada por la Divisién de Cooperacion Publico-Privada.
En particular, no se aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha
Division.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 22 (veintidos)
hébiles para revisar y responder a lo formulado por la institucion. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contard nuevamente con 22 (veintidés) dias habiles para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucién. La validacién de este
reporte por parte del Ministerio serd la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion adjudicataria.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, la institucion debera subsanarlas
dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su natificaciéon. A su vez, el Ministerio
cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente las
correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion
los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del Ministerio —
dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la decisién final a la
institucion.

La no presentacion de los Informes y rendiciones de cuentas establecidos en la clausula
sexta y séptima del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega 0 como parte de las reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones
solicitadas por el Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran
consideradas causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a
la institucion ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir
la restitucion de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.
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El presente convenio regird desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en que se produzca
la aprobacién por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la total rendicion de
gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados,
dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el reintegro de dichos recursos, no
pudiendo exceder de 90 dias héabiles contados desde la fecha de solicitud de reintegro. El
incumplimiento del reintegro facultara al Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la
clausula décima del presente convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula
décima tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucioén del proyecto sera de 12 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la clausula cuarta de
este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera hacer entrega
mediante correo electrénico! enviado a la contraparte técnica designada de 1 (una) de las
garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral y ser por un monto equivalente al 5 % del total los recursos
gue por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la firma del
convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion se contara desde la firma del presente acuerdo.

El ejecutor deberd mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia debera ser renovada
en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas no hayan sido aprobados antes de
30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, el ejecutor debera
renovarla por un periodo adicional de seis meses y por un monto que cubra los gastos
observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accion debera realizarse hasta que

'En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la
transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Divisién de Cooperacion
Publico Privada al respecto.
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la totalidad de los informes técnicos y rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o
rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De lo contrario, sera
devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el acto administrativo
correspondiente, y podra ser retirada por la institucién en la Tesoreria de la Subsecretaria
de Evaluacion Social, bajo las indicaciones del Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el periodo
indicado en el presente instrumento, no se efectuara la transferencia de los recursos
comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia serd ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:
a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacién Técnica al ejecutor.

¢) Analizar, observary aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos mensuales y final requeridos.

d) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo segunda
del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucién del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

13



»

Documentos con Validez Legal Ley N° 19.799. Certificado por E-Sign S.A.

f) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, el ejecutor debera contar con una contraparte técnica quien tendra la funcién
de mantener la comunicacion y coordinacién necesaria con la contraparte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, lo anterior para la mejor ejecucion del proyecto, se tendra por
designado aquel indicado en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto, debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Division de Administracion y
Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendiciéon de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacién Financiera al ejecutor.

c) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucién del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicién de cuentas,
planteando al adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes,
en caso de ser procedente.

f) Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, el ejecutor designard una contraparte financiera individualizada en el

Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se relacionara con la contraparte financiera
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor modificara
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al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento establecido en la
clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas al
Jefe/a de la Division de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria de Evaluacion
Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso. La Division de
Cooperacion Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias corridos desde la fecha de recepcion. Las solicitudes de modificacion deberan ser
aprobadas por la Division de Cooperacién Publico Privada en forma previa a la ocurrencia
del cambio respectivo. Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas
solo se podran realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacién de ejecucién
del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia_presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacibn o creacion de nuevos sub item o
traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional
a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar formalmente dichas
modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiquen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través
de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucidén presupuestaria que impliquen financiar
con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulaciéon se
informo serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiguen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto
siempre que dicha modificacién no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacion debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta
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ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras
podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del plazo de ejecucion del Proyecto,
indicando las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse
ante la contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto, con
una antelacién minima de 10 dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto,
una modificaciébn del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto
administrativo correspondiente.

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo mayor a
12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa.
Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prérroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de 12
meses no podran solicitar extension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica a
partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para lo cual debera renovarla o
suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 6 (seis) meses adicionales
desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucidn del proyecto. Los proyectos que no
renueven o suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se
consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Sélo una vez realizada la modificacién de la garantia la ampliacién del plazo podra ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
Yy que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a las sefialadas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.

DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucion del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.
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Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Si la organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Silaentidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacién adjudicataria no efectla las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

g) Sila organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes Mensuales
Técnico, Rendiciones de Cuentas y/o Informe Técnico Final, asi como también
mantiene pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a
dichos informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

i) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, deberd entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucién ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.
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La instituciébn debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacién del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento sefialada en
la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos seré perseguido penalmente
de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el cierre del proyecto, mediante
acto administrativo, sobre la base de la revision y andlisis de los informes sefialados en el
presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados, no
rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del presente
Convenio, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de éstos en el plazo de 90
dias corridos desde la notificacion de la Ultima decisién respecto del informe técnico y
financiero final.

DECIMO QUINTA: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

La Subsecretaria de Evaluacion social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia,
realizara la supervisiéon técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el
ejecutor colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

DECIMO SEXTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de don MATIAS ROMERO DONOSO, para representar a la
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Exento N° 52, de 2021, del Ministerio Desarrollo
Social y Familia, y la personeria de MAGDALENA VALDES LUTZ, para representar a la
FUNDACION JOVENES POR UNA AMERICA SOLIDARIA, consta en la reduccion a
escritura publica sesion de directorio Fundacién Jovenes por una América Solidaria con
fecha 20 de Agosto de 2020. Repertorio N°12.901-2020 ante Notario Publico Suplente de
la Trigésima Tercera Notaria de Santiago. Verénica Torrealba Costabal..

DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago
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DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando uno

en poder de cada parte.

MAGDALENA VALDES LUTZ
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION JOVENES POR UNA
AMERICA SOLIDARIA

Cadigo: 1636571567892

verificar validez en
https:/iwww3.esigner.cl:8543/EsignerValidar/verificar.jsp

MATIAS ROMERO DONOSO
SUBSECRETARIO DE EVALUACION SOCIAL (S)
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